povio

PONUDBA ZA SODELOVANJE

MotoXgeneration

Prevzem in vzdrževanje spletne trgovine

Predlog tehničnega prevzema obstoječe spletne trgovine ter nadaljnjega vzdrževanja, podpore in nadzorovanega objavljanja sprememb.

PRIPRAVIL

Povio

PRIPRAVLJENO ZA

MotoXgeneration

Datum: 13. november 2026

povio

01 / PREVZEM

Preprost in urejen prevzem

Prevzamemo obstoječo kodo in gostovanje ter uredimo vse potrebno za nadaljnje vzdrževanje in varno objavljanje sprememb.

01

Koda, gostovanje in podatki

Uredimo lastništvo oziroma skrbniške pravice za repozitorij, obstoječe Azure ali drugo gostovanje ter dostop do baze, medijev, konfiguracije in varnostnih kopij.

02

Tehnični pregled

Preverimo skladnost kode s produkcijo, različice nopCommerce in .NET, vtičnike, prilagoditve, osnovne varnostne nastavitve ter obstoječe integracije, obvestila in opravila.

03

CI/CD in varen release cycle

Uredimo ponovljivo gradnjo in objavo z varno uporabo skrivnosti. Določimo preverjanje sprememb pred produkcijo ter preizkusimo objavo in povrnitev prejšnje različice.

04

Preverjanje in predaja

Preverimo katalog, prijavo, košarico in administracijo, možnost obnovitve ter nadzor dosegljivosti in napak. Predamo kratek postopek objave, obnove in obravnave incidentov.

Podrobna razčlenitev dela in finančna ocena enkratnega prevzema sta podani v ločeni prilogi.

povio

02 / MESEČNA PODPORA

Vzdrževanje po prevzemu

01

3 ure razvoja vsak mesec

Odpravljanje napak, manjše izboljšave in prilagoditve obstoječih funkcionalnosti v okviru mesečnega paketa 200 EUR.

02

Nadzor in tehnična podpora

Nadzor dosegljivosti, obravnava zaznanih izpadov ter redni pregled delovanja in potrebnih posodobitev.

03

Nadzorovane objave

Preverjanje sprememb pred produkcijo, varen postopek izdaje ter evidenca opravljenega dela in usklajevanje prioritet.

Dosegljivost in sodelovanje

Predlagani cilj je 99,9 % mesečne dosegljivosti. Način merjenja, odzivne čase, podporne ure, izključitve in morebitna nadomestila po tehničnem pregledu uskladimo v dogovoru o ravni storitve (SLA).

Za prevzem naročnik zagotovi potrebne pravice in dostope. Selitev na drugo gostovanje, večje nadgradnje in nove integracije se po potrebi dogovorijo ločeno.

Stroški gostovanja in zunanjih licenc niso vključeni v mesečni paket. Obravnavo dodatnih ur in prenos neporabljenih ur dogovorimo pred začetkom sodelovanja.